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Poznámka: zhotovitel předloží před zahájením prací technologické listy el. zařízení 

(svítidla, vypínače apod.) generálnímu projektantovi a investorovi k odsouhlasení 

 

1. VŠEOBECNÉ  ÚDAJE                                                                                     

1.1 Předmět projektu 

Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení je provedení silové el. 

instalace a vytrubkování sdělovacích rozvodů ( rozvod pro počítačovou síť, telefon, 

školní zvonek, školní rozhlas a jednotný čas) na akci „Přístavba základní školy 

Kounice č.p. 363. 289 15 Kounice“.  
1.2 Investor 

 Městys Kounice č.p. 127, 289 15 Kounice 

1.3 Projekt zpracoval  

 Karel Fišera Nová Skřeněř 30,  504 01 Nový Bydžov č. tel. 495 493 790 

 číslo zak. 945/75/2011 datum 12/2011 

1.4 Podklady pro projekt 

- stavební půdorysy v měřítku 1 : 100 

- situace v měřítku 1 : 250  

- požadavky investora  

- požadavky hl. architekta projektu ing. arch. Jan Zima 

- požadavky ostatních profesí (zdravotechnika, topení) p. J. Zelenka 

  VZT  Ing. P. Kycelt  

1.5 Použité normy ČSN 

ČSN 332000-4-41ed.2, 332000-5-54 ed.2,  332000-5-51ed.3,  332130 ed.2,  

 332000-4-43, 332000-4-473, 332000-5-523, 330166 ed.2, 332000-5-52,  

ČSN EN 62305 1-4 a další související  

1.6 Volba elektromateriálu a el. přístrojů dle katalogů výrobců 

 

2. VNĚJŠÍ  VLIVY  DLE  ČSN  332000-5-51 ed.3 + ČSN 332000-4-41 ed.2 změna 1 
2.1 Vnitřní prostory 

ve všech místnostech uvnitř domu (všechny prostory) - AA5, AB5, BA2, ostatní vlivy 

jsou vždy v kategorii č.1, jedná se o nebezpečný prostor. 

Vliv BA2 (děti) je eliminován min. krytím IP21 (zásuvky s clonkami). 

V prostoru umývadel a dřezů jsou určeny zóny dle ČSN 332130 ed.2 

2.2 Venkovní prostory 

- pod přístřeškem - AA8,  AD2, AE3, AL2, AS2, ostatní vlivy jsou v kategorii 1, jedná 

se o zvlášť nebezpečný   prostor. 

- mimo přístřešek - AA8,  AD3, AE3, AL2, AS2, ostatní vlivy jsou v kategorii 1, jedná 

se o zvlášť nebezpečný   prostor. 

 

3. ZÁKLADNÍ  TECHNICKÉ  ÚDAJE 
3.1       Rozvodná síť   

Přívod 3 PEN 50Hz ~ 3x 400/230V  TN – C 

Vnitřní el. rozvody 3 NPE 50Hz ~ 3x 400/230V  TN - S 

3.2  El. příkon objektu 

Instalovaný příkon cca 25,2 kW, (osvětlení 4,5kW, zásuvky 230+400V 12,5kW, 

kotelna 1kW, šatny 7,2kW) soudobost 0,48 soudobý příkon Ps = 12 kW.  

Celková uvažovaná roční spotřeba el. energie 20 000 kWh. Navýšení soudobého 

příkonu o 12kW si nevyžádá změnu hlavního jističe před elektroměrem. Případnou 

změnu hlavního jističe před elektroměrem lze v budoucnu řešit (zaplacením poplatku 

500Kč za každý ampér u ČEZ Distribuce a.s. Stávající přívodní vedení je kapacitně 

velmi nad dimenzováno. 

3.3 Stupeň dodávky el. energie 

 III. stupeň dle ČSN 341610 
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3.4 Napojení objektu na el. energii:  

Stávající skříň SR3, umístěná na venkovní zdi u vchodu směrem do kuchyně se 

demontuje, na její místo se osadí nová skříň SW402/NVW2. Do této skříně se zapojí 

stávající vedení (HDV od elektroměru) 2x AYKY 3x240+120, stávající vývodní 

vedení do rozvaděče kuchyně, stávající vývodní vedení 2x AYKY 3x240+120 do další 

skříně SR3, ze které je napojen objekt stávající školy. Ze skříně SR402/NVW2 se 

z volné sady pojistek (3xPHN1 50AgG) nově napojí vedení  CYKY-J 4x25, které jde 

částečně výkopem (travnatý porost) a z velké části je kabel uložen v podlaze 

v ochranné trubce, vzdálené cca 1,5m od venkovní zdi objektu přístavby. Kabel končí 

v rozvaděči RSP, který je umístěn v technické místnosti. V travnatém pruhu je kabel 

uložen v pískovém loži v hloubce 0,7m pod konečným povrchem. Při křížení s jinými 

podzemními sítěmi bude kabel uložen v ochranné trubce s přesahem 1m na každou  

stranu místa křížení.  

3.5       Měření el. energie: 

zůstane stávající (stávající pilíř za tenisovým hřištěm).  

3.6 Přívod do podružných rozvaděčů  

Z rozvaděče RSP jsou kabely CYKY-J 3x4 napojeny podružné rozvaděče RS1 až RS4, 

které jsou umístěny v šatnách nade dveřmi. Tyto rozvaděče slouží pro jednotlivé šatny 

a umývárny, které jsou přístupné mimo objekt přístavby školy. Šatny jsou opatřeny 

pohybovými čidly reagujícími na pohyb, tzn. že pokud v nich není pohyb, bude el. 

instalace šatny vypnutá (zamezí se zapomínání zhášení apod.). 

3.7 Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2 

- živých částí – ochranné uzemnění čl. 413.3.1.1, ochranné pospojování čl. 413.1.2            

automatické odpojení v případě poruchy čl. 411.3.2, doplňková ochrana proudovým 

chráničem 30mA  

3.8 Hlavní  pospojování  

V blízkosti rozváděče RSP bude instalována sběrna hlavního pospojování (HOS), v 

krabici K 9250/CR. Na tuto sběrnu se připojí ochranný vodič PE rozvaděče RSP 

(vodičem CY 25 mm2
 
 ), dále vodiči  CY 16 mm2 jsou propojena potrubí (vnější i 

vnitřní) topení, plynu, vodiči CY 4 mm2  doplňující pospojování jednotlivých 

umýváren. Na hlavní sběrnu HOS se dále připojí uzemnění (základový zemnič, pásek 

FeZn 30x4mm, umístěný na dno základového výkopu a uložený v betonové mazanině. 

3.9 Hodnota uzemnění  

Hodnota uzemnění by neměla být větší než 10 ohm.  Zemní vedení se provede dle 

ČSN332000-5-54ed.2, páskem FeZn 30x4, umístěným na dno základového výkopu 

3.10 Druh podkladů 

V projektu je uvažováno s nehořlavými podklady "A1+A2", dle ČSN EN 13501-1,  

případně bude-li el zařízení instalováno na podkladech  B - E, musí el. zařízení 

vyhovovat ČSN 332312 

3.11 Ochrana před nadproudy 

 Ochrana před přetížením a zkraty je provedena  jističi s charakteristikou "B", případně  

 „C“, nebo pojistkovými odpojovači s pojistkami  s charakteristikou gG, 

 umístěnými v rozvaděčích RSP a R1 až R4.  

3.12 Krytí el. zařízení 

Minimální krytí el. zařízení z hlediska působení vnějších vlivů a přístupnosti osob bez 

elektrotechnické kvalifikace, rozvaděč RSP IP40/20, rozvaděče R1 až R4  IP40/20, el. 

spotřebiče a el. předměty umístěné venku pod přístřeškem IPX3, mimo přístřešek IP 

X4, ve vnitřních prostorách IP20.  

3.13 Barevné značení vodičů 

 Musí vyhovovat ČSN 330166ed.2 
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3.14 Ochrana před přepětím 

V rozvaděči RSP je instalován první stupeň bleskových proudů (T1), zároveň je zde 

instalován druhý stupeň přepěťové ochrany (T2), silové el. zařízení napájející datové 

sítě (PC, apod.), bude napojeno přes zásuvky v provedení se III. stupněm ochrany ZS 

1.2T výrobce ABB Jablonec n. C., v projektu jsou označeny symbolem „P“.    

3.15 Ovládání lokálních ventilátorů 

na soc. zařízení apod. je provedeno ovládání ventilátorů pomocí vypínačů, případně 

pohybového čidla, které zároveň ovládá osvětlení,  ventilátory (dodávka VZT) jsou 

vybaveny časovým doběhem.  

3.16 Vypnutí objektu 

Jako hlavní vypínač objektu bude sloužit stávající hlavní jistič před elektroměrem 

umístěný v rozvodnici RE. Tento jistič je umístěn vně objektu. 

 

4. OSVĚTLENÍ 

4.1      Osvětlení je navrženo (vypočteno) dle ČSN 12464-1 (360450), jednotlivým 

místnostem je   přiřazeno referenční číslo a jemu odpovídající min. osvětlenost, podání 

barev a oslnění, vše je uvedeno v tabulkách místností na jednotlivých výkresech. 

Osvětlení je z velké části ovládáno pomocí vypínačů umístěných v blízkosti dveří, 

výška vypínačů (střed vypínače) 1,2m nad podlahou, umístění a výšku vypínačů 

konzultovat s investorem,  a částečně pomocí senzorů reagujících na pohyb a tmu (vně 

budovy a soc. zařízení).  

4.2 Údržba osvětlení 

 interval čištění svítidel 1x za 6 měsíců, výměna světelného zdroje 1x za 24 měsíců 

4.3 Nouzové osvětlení únikových cest je provedeno dle ČSN 1838 svítidly instalovanými  

ve  výši 2,2 – 2,5m nad podlahou, svítidla jsou opatřena piktogramem se  směrem 

úniku, jako zdroj energie vedle sítě slouží akumulátorová baterie, umístěná přímo ve 

svítidle s kapacitou cca 1. hod. Životnost baterií cca 5 let. Svítidla jsou opatřena 

automatickým testem aku baterií.  

4.4 Provedení osvětlení 

  je zřejmé z jednotlivých výkresů 

 

5. PROVEDENÍ  El. INSTALACE 
5.1    Podružné rozvaděče:  

Rozváděče RSP a RS1 až RS4 jsou umístěné v technické místnosti a v jednotlivých 

šatnách čísla místností  109, 113, 114, 116, 118. 

Provedení a zapojení jednotlivých rozváděčů je zřejmé z jednotlivých výkresů.                                       

5.2 El. rozvody 

budou provedeny kabely CYKY vedenými částečně skrytě pod omítkou (způsob 

uložení C dle ČSN 332000-5-523), případně v drátěném žlabu nad podhledem 

(chodby). Jednotlivé rozvody jsou zřejmé z výkresů. Sdělovací rozvody jsou vedeny 

samostatně v trubkách, do trubkového vedení je vtaženo protahovací lanko (použité 

kabely) a  vloženy protahovací krabice (max. dvě kolena mezi krabicemi a max. 

vzdálenost mezi krabicemi 15m.  

 Poznámka: minimální vzdálenost sdělovacích a silových obvodů při   

 souběhu uvnitř budovy je 10 cm, vně budovy dodržet ČSN 736005. 

5.3      Sdělovací rozvody 

5.3.1 Rozvod datové (počítačové) sítě  

 v objektu přístavby základní školy je umístěno 8 vývodů pro PC, tyto jsou napojeny 

na stávající rozvod školy v ředitelně. Z ředitelny vedou kabely (F)UTP-CAT5E (max. 

délka vedení do 90m) k jednotlivým zásuvkám v objektu přístavby, budou zde použity 

zásuvky R302780 Tango. Rozvod je proveden do tzv. hvězdy (jedna zásuvka jeden 

kabel).. 
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 Tento projekt obsahuje pouze pasivní prvky rozvodu, server, software a další 

komponenty budou součástí dodávky systému dle konkrétního požadavku 

investora v době oživení systému. Z ředitelny je obdobným způsoben proveden 

rozvod telefonu. 

5.3.2 Školní zvonek 

z ředitelny je též vyveden školní zvonek, kabelem CYKY-O 3x2,5 (2x vývod 

umístěný na chodbě  č.m. 108).. Dojde pouze k rozšíření rozvodu o dva zvonky, řízení 

školního zvonění zůstane zachováno. 

5.3.3    Školní rozhlas 

z ředitelny je také vyveden kabel CYKY-J 3x1,5 který napájí jednotlivé reproduktory 

umístěné na chodbě, třídách a kabinetech.  V projektu se mění (přidávávají se pouze 

reproduktory) pouze periferie, proto stávající možnosti rozhlasové ústředny a rozhlasu 

jako celku, zůstanou zachovány. 

5.3.4    Jednotný čas 

z ředitelny je též vyveden jednotný čas, kabelem CYKY-O 3x2,5 (2x vývod umístěný 

na chodbě  č.m. 108).. Dojde pouze k rozšíření rozvodu o dvoje el. hodiny, řízení a 

ovládání jednotného času zůstane zachováno. 

               

6. BEZPEČNOSTNÍ  USTANOVENÍ 

6.1      Obsluha el. zařízení 

 Obsluhu (zapínání, vypínaní el. zařízení mohou provádět osoby bez elektrotechnické 

 kvalifikace 

6.2      Údržba el. zařízení 

 Veškeré zásahy do el. zařízení mohou provádět pouze osoby znalé s vyšší kvalifikací, 

 kteří mají platné osvědčení dle vyhl.č.50/78Sb.      

6.3      Volný prostor před rozvodnicemi 

 Před rozvodnicemi musí zůstat volný prostor 0,8m dle ČSN 332130ed.2 

6.4      Uvedení do provozu 

 Před uvedením do provozu se musí provést výchozí revize dle ČSN 332000-6 

              

7. POKYNY  PRO  DODAVATELE  EL. ZAŘÍZENÍ 

7.1      Vývody 

 Přesné kóty vývodů je nutné konzultovat s investorem 

7.2      Koordinace prací 

 Montážní práce je nutné koordinovat s ostatními profesemi    

7.3       Úprava projektové dokumentace 

 Po skončení elektromontážních prací provede elektromontážní firma zakreslení 

 skutečného stavu el. instalace, takto upravená PD bude předána uživateli 

7.4 Elektromontážní práce 

Provede firma s oprávněním dle vyhl.MPSV č.73/2010Sb.o práci na vyhrazených el. 

zařízení. Montážní firma je povinna při montáži postupovat v souladu se zněním této 

vyhlášky.  

 

8. BLESKOSVOD 

8.1 Na přání investora s ním není v projektové dokumentaci uvažováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

      -5- 

 

 


